Gniezno, dnia 28.10.2020r.

Wyjasnienia tresci SIWZ

Zamawiajacy - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
"Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Ghieznie dziatajac na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1843 ze
zm.) w zwigzku z zapytaniem Wykonawcy dotyczacym wyjasnien do SIWZ, znak
postgpowania 16/2020 na “Modernizacje Izby Przyjeé”, udziela odpowiedzi na
zadane pytanie, a mianowicie:

“Prosze o] wyjasnienie (zmiane) terminu realizacji zamowienia.
Otwarcie ofert nastapi 6.11.2020, po otwarciu co najmniej 8 dni zajmie procedura
przetargowa (chociazby 5 dni pomigdzy wyborem oferty najkorzystniejszej a
podpisaniem umowy), natomiast wedtug SIWZ i projektu umowy, prace powinny
zakonczy¢ sig 30.11.2020. Technicznie wydaje sie to niemozliwe chociazby ze wzgledu
na stolarke drzwiowa i aluminiowq, ktorej dostawa zajmuje 3-5 tygodni.

W zwigzku z powyzszym wnosze o zmiane terminu realizacji zamoéwienia z
sztywno okreslonej daty 30.11.2020 na zapis odnoszacy termin realizacji jako liczbe
dni od przekazania frontu robét do zakonczenia prac oraz okreélenie tego okresu na
conajmniej 45 dni kalendarzowych”.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz zapisy SIWZ oraz umowy dotyczace terminu
realizacji zamoéwienia Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Powyzsze wyjasnienia Zamawiajacego stanowia integralng tresé SIWz
i s wigzace dla Wykonawcéw bioracych udziat w niniejszym postepowaniu.
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